

※ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

赤字	追加・修正した項目
	入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）

発注機関名	担当部所名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別(工事区分)	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
環境省 北海道環境局	-	自然環境整備課	令和7年度(繰越)大雪山国立公園層雲峡駐 車場(塔屋)長寿命化改修工事	上川郡上川町	総合評価	建築工事	第2四半期	約4ヶ月	・外壁改修 階段室1階塔屋 トイレ棟	-
環境省 北海道環境局	-	自然環境整備課	令和7年度(繰越)支笏洞爺国立公園洞爺湖 園地柵改修工事	虻田郡洞爺湖 町	総合評価	土木工事	第2四半期	約3ヶ月	・太陽光発電設備侵入防止柵190m	
環境省 北海道環境局	-	自然環境整備課	令和7年度(繰越)支笏洞爺国立公園財田集 団施設地区改修工事	虻田郡洞爺湖 町	総合評価	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	・太陽光パネル柵改修 87m ・木橋改修 1基 ・解説パネル設置 1基 ・水路改修 206m ・公園ベンチ設置 6基	
環境省 北海道環境局	-	自然環境整備課	令和8年度支笏洞爺国立公園洞爺湖八景標 識再整備工事	有珠郡壮瞥町	総合評価	自然環境共生 工事	第2四半期	約5ヶ月	・標識改修(7基)	
環境省 北海道環境局	-	野生生物課	令和7年度(補正)白金野鳥の森観察舎等解 体撤去工事	上川郡美瑛町	総合評価	建築工事	第2四半期	約4ヶ月	・観察舎とりこわし(1棟) ・案内標識撤去(2基) ・指導標識撤去(2基) ・ベンチ撤去(5基)	
環境省 北海道環境局	-	自然環境整備課	令和8年度支笏洞爺国立公園洞爺湖博物展 示施設脱炭素化改修工事	虻田郡洞爺湖 町	総合評価	建築工事	第1四半期	約11ヶ月	・石油ボイラー及び地下タンク撤去 ・地中熱ヒートポンプ新設 ・空調改修 ・上記に伴う建築改修及び電気設備改修	
環境省 北海道環境局 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和8年度知床国立公園における映像展示 改修工事	斜里郡斜里町、 目梨郡羅臼町	総合評価	内装工事(展示 工事)	第1四半期	約9ヶ月	・映像展示改修 一式	-
環境省 北海道環境局 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和8年度知床国立公園ルサ園地整備工事	目梨郡羅臼町	総合評価	自然環境共生 工事	第2四半期	約11ヶ月	・デッキ整備 1基 ・園路整備 一式 ・法面改修 一式	-
環境省 北海道環境局 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和8年度知床国立公園羅臼岳登山線道路 (道路)情報案内施設設置工事	斜里郡斜里町	一般競争	自然環境共生 工事	第3四半期	約5ヶ月	・情報案内施設設置(1基)	-
環境省 北海道環境局 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和8年度知床生態系維持回復事業知床岬 地区仕切柵新設等工事	斜里郡斜里町、 目梨郡羅臼町	総合評価	自然環境共生 工事	第1四半期	約7ヶ月	・仕切柵新設 一式 ・既設仕切柵補修 一式	-
環境省 北海道環境局 釧路自然環境事 務所	-	国立公園課	令和8年度釧路湿原生態系維持回復事業エ ゾシカ捕獲罟設置工事	阿寒郡鶴居村 及び釧路市	総合評価	自然環境共生 工事	第3四半期	約5ヶ月	・エゾシカ捕獲罟設置(1基)	-
環境省 北海道環境局 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和7年度(繰越)釧路湿原自然再生事業 達 古武地域自然再生等工事	釧路郡釧路町	一般競争	土木工事・ 自然環境共生 工事	第1四半期	約10ヶ月	・自然再生工 一式 ・苗木育成工 一式 ・自然再生施設工 一式 ・倒木処理工 一式	-