

北海道地方における各発注機関の発注の見通し

令和8年2月1日現在

※ここに記載する内容は、令和8年2月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

赤字	追加・修正した項目
	入札が完了した工事(発注予定がなくなった工事を含む)

発注機関名	担当部所名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別(工事区分)	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
環境省 北海道地方環境 事務所	-	自然環境整備課	令和7年度(補正)利尻礼文サロベツ国立公 園鷺泊登山線道路(歩道)改修工事	利尻郡利尻富 士町	総合評価	自然環境共生 工事	第4四半期	約8ヶ月	・登山道の保全修復(侵食対策、導流工 等)	-
環境省 北海道地方環境 事務所 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和7年度阿寒周国立公園阿寒湖畔園地 公衆トイレ暖房設備改修工事	釧路市	一般競争	機械設備工事	第3四半期	約5ヶ月	・暖房設備改修 一式(機械改修工事) ・暖房設備改修に伴う建築改修一式及び 電気設備工事 一式	-